

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy
Objekt: Stavebné úpravy hygienických zariadení v bloku V1 EUvBA
Časť: Toalety typ A - blok V1 - 1x
JKSO:

Objednávateľ: EUBA
 Zhotoviteľ:
 Dátum:

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----------|-----|-------------|---|----|---------------------------|-----------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 0,000 | |
| | D | | 3 | Zvislé a kompletne konštrukcie | | | | 0,000 | |
| 1 | K | 014 | 340235212 | Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 0225 m2 tehkami pálenými v stenách hr. nad 100 mm | ks | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 2 | K | 014 | 340236212 | Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 09 m2 tehkami pálenými v stenách hr. nad 100 mm | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 3 | K | 011 | 34227210 | Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.75, P2-500 "nové priečky" (2,31+1,11+1,72)*2,25 -3*0,60*1,97 | m2 | 8,019 11,565 -3,546 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | | Súčet | | 8,019 | | | |
| 4 | K | 011 | 342272106 | Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P4-500 "prímurovka v rohu" 0,44*3,00 | m2 | 1,320 1,320 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | D | | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 0,000 | |
| 5 | K | 014 | 611401111 | Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maltou s plochou jednotlivo do 0, 09 m2 "vysprávky stávajúcich stropov" 15 | ks | 15,000 15,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 6 | K | 014 | 611401211 | Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 09 do 0,25 m2 "vysprávky stávajúcich stropov" 4 | ks | 4,000 4,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 7 | K | 014 | 612401191 | Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2 "vysprávky stávajúcich stien" 20 | ks | 20,000 20,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 8 | K | 014 | 612401291 | Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2 "vysprávky stávajúcich stien" 11 | ks | 11,000 11,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 9 | K | 014 | 612401391 | Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2 "vysprávky stávajúcich stien" 1 | ks | 1,000 1,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 10 | K | 011 | 612465113 | Príprava podkladu,pod omietky vnút.stien,miešanie a nanášanie ručne hr.2 mm "mč.1.01" ((1,72+1,335*2)*3,00+1,72*2,25) | m2 | 108,303 17,400 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|--------------------------|--|----|----------------|-------|-------|------|
| | | | "mč.1.02" | $((1,72+1,40*2)*3,00+1,72*2,25)$ | | 17,430 | | | |
| | | | "mč.1.03" | $((2,46+1,335*2)*3,00+2,46*2,25)$ | | 20,925 | | | |
| | | | "mč.1.04" | $((1,35+1,40+0,29)*3,00+(1,35+1,11)*2,25)$ | | 14,655 | | | |
| | | | "mč.1.05" | $((0,885+1,11)*3,00+(10,885+1,11)*2,25)$ | | 32,974 | | | |
| | | | | $(0,30*(0,80*2+1,97*4))$ | | 2,844 | | | |
| | | | | $-(0,80*2+0,60*6)*1,97$ | | -10,244 | | | |
| | | | "horná hrana stien" | $(1,72+2,46+1,11)*0,075$ | | 0,397 | | | |
| | | | Medzisúčtet | | | 96,021 | | | |
| | | | "pred vstupom" | $5,67*3,00$ | | 17,010 | | | |
| | | | | $-3*0,80*1,97$ | | -47,280 | | | |
| | | | Medzisúčtet | | | 12,282 | | | |
| | | | Súčtet | | | 108,303 | | | |
| 11 | K | 011 | 612465137 | Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová,MVR Uni,ručne nanášanie,vyrovnávacia hr.4 mm | m2 | 38,145 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | "mč.1.01" | $(1,72+1,335)*2*1,50$ | | 9,165 | | | |
| | | | "mč.1.02" | $(1,72+1,40)*2*1,50$ | | 9,360 | | | |
| | | | "mč.1.03" | $(2,46+1,335)*2*1,50$ | | 11,385 | | | |
| | | | "mč.1.04" | $(1,35+1,40)*2*1,50$ | | 8,250 | | | |
| | | | "mč.1.05" | $(0,885+1,11)*2*1,50$ | | 5,985 | | | |
| | | | | $0,30*1,50*4$ | | 1,800 | | | |
| | | | | $-(0,80*2+0,60*6)*1,50$ | | -7,800 | | | |
| | | | Súčtet pod obklad | | | 38,145 | | | |
| 12 | K | 011 | 612465141 | Stierka vnútorných stien vyrovnávacia BAUMIT, strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm | m2 | 108,303 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | "mč.1.01" | $((1,72+1,335*2)*3,00+1,72*2,25)$ | | 17,040 | | | |
| | | | "mč.1.02" | $((1,72+1,40*2)*3,00+1,72*2,25)$ | | 17,430 | | | |
| | | | "mč.1.03" | $((2,46+1,335*2)*3,00+2,46*2,25)$ | | 20,925 | | | |
| | | | "mč.1.04" | $((1,35+1,40+0,29)*3,00+(1,35+1,11)*2,25)$ | | 14,655 | | | |
| | | | "mč.1.05" | $((0,885+1,11)*3,00+(10,885+1,11)*2,25)$ | | 32,974 | | | |
| | | | | $(0,30*(0,80*2+1,97*4))$ | | 2,844 | | | |
| | | | | $-(0,80*2+0,60*6)*1,97$ | | -10,244 | | | |
| | | | "horná hrana stien" | $(1,72+2,46+1,11)*0,075$ | | 0,397 | | | |
| | | | Medzisúčtet | | | 96,021 | | | |
| | | | "pred vstupom" | $5,67*3,00$ | | 17,010 | | | |
| | | | | $-3*0,80*1,97$ | | -4,728 | | | |
| | | | Medzisúčtet | | | 12,282 | | | |
| | | | Súčtet | | | 108,303 | | | |
| 13 | K | 011 | 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou | m2 | 108,303 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | "mč.1.01" | $((1,72+1,335*2)*3,00+1,72*2,25)$ | | 17,040 | | | |
| | | | "mč.1.02" | $((1,72+1,40*2)*3,00+1,72*2,25)$ | | 17,430 | | | |
| | | | "mč.1.03" | $((2,46+1,335*2)*3,00+2,46*2,25)$ | | 20,925 | | | |
| | | | "mč.1.04" | $((1,35+1,40+0,29)*3,00+(1,35+1,11)*2,25)$ | | 14,655 | | | |
| | | | "mč.1.05" | $((0,885+1,11)*3,00+(10,885+1,11)*2,25)$ | | 32,974 | | | |
| | | | | $(0,30*(0,80*2+1,97*4))$ | | 2,844 | | | |
| | | | | $-(0,80*2+0,60*6)*1,97$ | | -10,244 | | | |
| | | | "horná hrana stien" | $(1,72+2,46+1,11)*0,075$ | | 0,397 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|------------|---|----|--|----------------|-------|-------|--------------|
| | | | | Medzisúčtet | | | 96,021 | | | |
| | | | | "pred vstupom" 5,67*3,00 | | | 17,010 | | | |
| | | | | -3*0,80*1,97 | | | -4,728 | | | |
| | | | | Medzisúčtet | | | 12,282 | | | |
| | | | | Súčtet | | | 108,303 | | | |
| 14 | M | MAT | 6932001000 | Mriežka sklotextilná | m2 | | 124,548 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 15 | K | 011 | 642942111 | Osadenie oceleového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2 | ks | | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | | "nová zárubeň - 600/1970/80 L+P" (2+1) | | | 3,000 | | | |
| 16 | M | MAT | 553319200 | Zárubeň oceľová 60x197x8cm L | ks | | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | | "nová zárubeň - 600/1970/80 L" 2 | | | 2,000 | | | |
| 17 | M | MAT | 553319210 | Zárubeň oceľová C 60x197x8cm P | ks | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | | "nová zárubeň - 600/1970/80 P" 1 | | | 1,000 | | | |
| | D | | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | 0,000 |
| 18 | K | 003 | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | | 10,580 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 19 | K | 014 | 952901110 | Čistenie budov počas úprav | m2 | | 63,480 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | | "predpoklad 6x" 6*10,58 | | | 63,480 | | | |
| 20 | K | 011 | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | | 10,580 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 21 | K | 014 | 952902110 | Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách | m2 | | 211,600 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | | "predpoklad 20x" 20*10,58 | | | 211,600 | | | |
| 22 | K | 013 | 962031132 | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t | m2 | | 7,674 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | | "priečky hr.100mm" (1,43+2,31)*3,00 | | | 11,220 | | | |
| | | | | -3*0,60*1,97 | | | -3,546 | | | |
| | | | | Súčtet | | | 7,674 | | | |
| 23 | K | 013 | 965043341 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | | 0,444 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | | "úprava B1" (3,18+1,23+4,55+1,16+0,44)*0,04 | | | 0,422 | | | |
| | | | | "pod buraným murívom" (1,43+2,31)*0,10*0,05 | | | 0,019 | | | |
| | | | | 0,27*0,19*0,05 | | | 0,003 | | | |
| | | | | Súčtet | | | 0,444 | | | |
| 24 | K | 013 | 965081812 | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t | m2 | | 10,560 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | | "úprava B1" (3,18+1,23+4,55+1,16+0,44) | | | 10,560 | | | |
| 25 | K | 013 | 968061127 | Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 m2 | ks | | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | | "úprava B4 - 600/1970" 3 | | | 3,000 | | | |
| | | | | "úprava B8 - 800/1970" 2 | | | 2,000 | | | |
| | | | | Súčtet | | | 5,000 | | | |
| 26 | K | 013 | 968062455 | Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t | m2 | | 3,546 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | | "úprava B4 - 600/1970" 3*0,60*1,97 | | | 3,546 | | | |
| 27 | K | 013 | 971033641 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t | m3 | | 0,325 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | | "priečky hr.190mm" 0,57*0,19*3,00 | | | 0,325 | | | |
| 28 | K | 013 | 973031812 | Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 100 mm, -0,00700t | m | | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | | "priečky hr.100mm" 5*3,00 | | | 15,000 | | | |
| 29 | K | 013 | 973031825 | Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. nad 300 mm, -0,02000t | m | | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | | "prímurovka v rohu" 3,00 | | | 3,000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|------------|-----------|---|--------|---------------|-------|--------------|------|
| 30 | K | 013 | 978059531 | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t | m2 | 38,934 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | | "úprava B3 - mč.1.01" (1,72+1,85*2+0,29)*2,10 | | 11,991 | | | |
| | | | | "úprava B3 - mč.1.02" (1,43+0,86*2)*2,10 | | 6,615 | | | |
| | | | | "úprava B3 - mč.1.03" (2,47+1,85*2)*2,10 | | 12,957 | | | |
| | | | | "úprava B3 - mč.1.04" (1,36+0,86+0,29)*2,10 | | 5,271 | | | |
| | | | | "úprava B3 - mč.1.05" (0,66+0,667)*2,10 | | 2,787 | | | |
| | | | | 0,26*(0,80*2+1,97*4) | | 2,465 | | | |
| | | | | -2*0,80*1,97 | | -3,152 | | | |
| | | | | Súčet | | 38,934 | | | |
| 31 | K | 013 | 979011131 | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m | t | 6,896 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 32 | K | 013 | 979011141 | Priplatok za každých ďalších 3.5 m | t | 20,688 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 33 | K | 013 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 6,896 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 34 | K | 013 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 234,467 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 35 | K | 013 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 6,896 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 36 | K | 013 | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 82,753 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 37 | K | 013 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 6,882 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | | "staveništná sut" 6.8961 | | 6,896 | | | |
| | | | | "odd 735" -0.0140 | | -0,014 | | | |
| | | | | Súčet | | 6,882 | | | |
| 38 | K | 013 | 979089312 | Poplatok za skladovanie - kovy (17 04), ostatné | t | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | | "odd 735" 0.0140 | | 0,014 | | | |
| | D | 99 | | Presun hmôt HSV | | | | 0,000 | |
| 39 | K | 014 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 2,880 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 0,000 | |
| | D | 721 | | Zdravotech. vnútorná kanalizácia | | | | 0,000 | |
| 40 | K | 721 | 72zt | Zdravotechnika | komple | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | | "samostatný projekt" 1 | | 1,000 | | | |
| | D | 725 | | Zdravotechnika - vybavenie toalety | | | | 0,000 | |
| 41 | K | 721 | 725A | Kompetné vybavenie zariadenie tolaliet (mydelničky,kefy,koše, držiaky na papier na ruky, držiaky na toal.papier...) | komple | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | | 1 | | 1,000 | | | |
| | D | 735 | | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá | | | | 0,000 | |
| 42 | K | 731 | 735000912 | Vyregulovanie ventilu s termostatickým ovládaním | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | | "úprava B6" 2 | | 2,000 | | | |
| 43 | K | 731 | 735110911 | Oprava vykurovacieho telesa , pretesnenie | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | | "úprava B6" 2 | | 2,000 | | | |
| 44 | K | 731 | 735110912 | Oprava vykurovacieho telesa , rozpojenie vykurovacieho telesa teplovodného | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | | "úprava B6" 2 | | 2,000 | | | |
| 45 | K | 731 | 735151832 | Demontáž vykurovacieho telesa , -0,007003t časť do sute | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | | "úprava B6" 2 | | 2,000 | | | |
| 46 | K | 731 | 735190915 | Ostatné opravy vykurovacích telies - vsuvka | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | | "úprava B6" 2 | | 2,000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|-----|------------|---|----|--------|-------|--------------|------|
| 47 | K | 731 | 735191901 | Vyskúšanie vykurovacích telies po oprave tlakom oceľových alebo liatinových "úprava B6" 2 | m2 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 48 | K | 731 | 735191904 | Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových "úprava B6" 2 | m2 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 49 | K | 731 | 735191905 | Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa "úprava B6" 2 | ks | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 50 | K | 731 | 735191910 | Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies "úprava B6" 2 | m2 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 51 | K | 731 | 735192911 | Spätná montáž vykurovacích telies "úprava B6" 2 | m2 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 52 | K | 731 | 735494811 | Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies "úprava B6" 1,50*2 | m2 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 53 | K | 731 | 998735203 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 0,394 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | D | | 766 | Konštrukcie stolárske | | | | 0,000 | |
| 54 | K | 766 | 766661112 | Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové "dvere - 600/1970 L'+P" (2+1) "dvere - 800/1970 L'+P" (2+1) Súčet | ks | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 55 | M | MAT | 6117103100 | Dvere vnútorné, fóliované , plné, š.60, 70, 80, 90cm | ks | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 56 | K | 766 | 766662811 | Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t "úprava B8 - 800/1970" 3 | ks | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 57 | K | 766 | 766669119 | Montáž dverového kovania "dvere - 600/1970 L'+P" (2+1) "dvere - 800/1970 L'+P" (2+1) Súčet | ks | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 58 | M | MAT | 5496632001 | Kovanie interierové "dvere - 800/1970 L'+P" (2+1) | ks | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 59 | M | MAT | 5496632003 | Kovanie interierové pre WC "dvere - 600/1970 L'+P" (2+1) | ks | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 60 | M | MAT | 5491681201 | Dverná zábrana podlahová "dvere - 600/1970 L'+P" (2+1) "dvere - 800/1970 L'+P" (2+1) Súčet | ks | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 61 | K | 766 | 766695212 | Montáž prahu dverí, jednokrídlových "úprava B8 - 800/1970" | ks | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 62 | M | MAT | 6118715600 | Prah dubový dĺžky 82 šírky 10 cm | ks | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 63 | K | 766 | 998766203 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 12,834 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | D | | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 0,000 | |
| 64 | K | 767 | 767995101 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg "pomocné" 5,00 | kg | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|------------|--|-----------------------|---------------|-------|--------------|------|
| 65 | M | MAT | 55399000 | Materiály ostatné atyp. kovové konštrukcie | kg | 5,400 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 66 | K | 767 | 998767203 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 0,381 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | D | 771 | | Podlahy z dlaždíc | | | | 0,000 | |
| 67 | K | 771 | 771575101 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých | m2 | 10,580 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | | "mč.1.01" | 2,30 | 2,300 | | | |
| | | | | "mč.1.02" | 2,13 | 2,130 | | | |
| | | | | "mč.1.03" | 3,28 | 3,280 | | | |
| | | | | "mč.1.04" | 1,89 | 1,890 | | | |
| | | | | "mč.1.05" | 0,98 | 0,980 | | | |
| | | | | Súčet | | 10,580 | | | |
| 68 | M | MAT | 597643000 | Dlaždice keramické 1 A | m2 | 10,792 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 69 | K | 771 | 998771203 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 3,849 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | D | 776 | | Podlahy povlakové | | | | 0,000 | |
| 70 | K | 775 | 776691001 | Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm, s min. pevnosťou 15 MPa | m2 | 10,580 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | | "mč.1.01" | 2,30 | 2,300 | | | |
| | | | | "mč.1.02" | 2,13 | 2,130 | | | |
| | | | | "mč.1.03" | 3,28 | 3,280 | | | |
| | | | | "mč.1.04" | 1,89 | 1,890 | | | |
| | | | | "mč.1.05" | 0,98 | 0,980 | | | |
| | | | | Súčet | | 10,580 | | | |
| 71 | K | 775 | 998776203 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 0,706 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | D | 781 | | Dokončovacie práce a obklady | | | | 0,000 | |
| 72 | K | 771 | 781415015 | Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu pravouhlých | m2 | 38,145 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | | "mč.1.01" | (1,72+1,335)*2*1,50 | 9,165 | | | |
| | | | | "mč.1.02" | (1,72+1,40)*2*1,50 | 9,360 | | | |
| | | | | "mč.1.03" | (2,46+1,335)*2*1,50 | 11,385 | | | |
| | | | | "mč.1.04" | (1,35+1,40)*2*1,50 | 8,250 | | | |
| | | | | "mč.1.05" | (0,885+1,11)*2*1,50 | 5,985 | | | |
| | | | | | 0,30*1,50*4 | 1,800 | | | |
| | | | | | -(0,80*2+0,60*6)*1,50 | -7,800 | | | |
| | | | | Súčet | | 38,145 | | | |
| 73 | M | MAT | 5978166000 | Obkladačky pórovinové jednofarebné hladké A | m2 | 38,908 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 74 | K | 771 | 781491111 | Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny | m | 43,580 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | | "mč.1.01" | 4*1,50 | 6,000 | | | |
| | | | | "mč.1.02" | 6*1,50 | 9,000 | | | |
| | | | | "mč.1.03" | 4*1,50 | 6,000 | | | |
| | | | | "mč.1.04" | 4*1,50 | 6,000 | | | |
| | | | | "mč.1.05" | 4*1,50 | 6,000 | | | |
| | | | | "horná hrana stien" | (1,72+2,46+1,11)*2 | 10,580 | | | |
| | | | | Súčet | | 43,580 | | | |
| 75 | M | MAT | 2834801300 | Profil pre obklady | m | 44,016 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| 76 | K | 771 | 998781203 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 11,465 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | D | 783 | | Dokončovacie práce - nátery | | | | 0,000 | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|------------|-----------|--|----|---------------|-------|--------------|------|
| 77 | K | 783 | 783201821 | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním "úprava B8 - 800/1970" $3*(0,80+1,97*2)*(0,16+2*0,05)$ Súčet zárubeň ostáva | m2 | 3,697 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | | | | 3,697 | | | |
| | | | | | | 3,697 | | | |
| 78 | K | 783 | 783221900 | Oprava náterov kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné "úprava B8 - 800/1970" $3*(0,80+1,97*2)*(0,16+2*0,05)$ Súčet zárubeň ostáva | m2 | 3,697 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | | | | 3,697 | | | |
| | | | | | | 3,697 | | | |
| 79 | K | 783 | 783225100 | Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. "nová zárubeň - 600/1970/80 L+P" $(2+1)*(0,60+1,97*2)*(0,08+0,06*2)$ | m2 | 2,724 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | | | | 2,724 | | | |
| 80 | K | 783 | 783225900 | Oprava náterov kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 1x emailovaním "úprava B8 - 800/1970" $3*(0,80+1,97*2)*(0,16+2*0,05)$ Súčet zárubeň ostáva | m2 | 3,697 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | | | | 3,697 | | | |
| | | | | | | 3,697 | | | |
| 81 | K | 783 | 783226100 | Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný "nová zárubeň - 600/1970/80 L+P" $(2+1)*(0,60+1,97*2)*(0,08+0,06*2)$ | m2 | 2,724 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | | | | 2,724 | | | |
| | D | 784 | | Dokončovacie práce - maľby | | | | 0,000 | |
| 82 | K | 784 | 784401801 | Odstránenie malieb obrúsením a oprášením v miestnostiach výšky do 3, 80 m "mč.1.01" 2,30 "mč.1.02" 2,13 "mč.1.03" 3,28 "mč.1.04" 1,89 "mč.1.05" 0,98 Medzisúčet stropy "pred vstupom" 5,67*3,00 Medzisúčet steny Súčet stavajúce steny a stropy | m2 | 27,590 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | | | | 2,300 | | | |
| | | | | | | 2,130 | | | |
| | | | | | | 3,280 | | | |
| | | | | | | 1,890 | | | |
| | | | | | | 0,980 | | | |
| | | | | | | 10,580 | | | |
| | | | | | | 17,010 | | | |
| | | | | | | 17,010 | | | |
| | | | | | | 27,590 | | | |
| 83 | K | 784 | 784412301 | Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m "mč.1.01" $((1,72+1,335*2)*1,50+1,72*0,75)$ "mč.1.02" $((1,72+1,40*2)*1,50+1,72*0,75)$ "mč.1.03" $((2,46+1,335*2)*1,50+2,46*0,75)$ "mč.1.04" $((1,35+1,40+0,29)*1,50+(1,35+1,11)*0,75)$ "mč.1.05" $((0,885+1,11)*1,50+(0,885+1,11)*0,75)$ 0,30*(0,80*2+0,47*4) -(0,80*2+0,60*6)*0,47 "horná hrana stien" $(1,72+2,46+1,11)*0,075$ Medzisúčet "pred vstupom" 5,67*3,00 Medzisúčet Súčet | m2 | 47,658 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | | | | 7,875 | | | |
| | | | | | | 8,070 | | | |
| | | | | | | 9,540 | | | |
| | | | | | | 6,405 | | | |
| | | | | | | 4,489 | | | |
| | | | | | | 1,044 | | | |
| | | | | | | -2,444 | | | |
| | | | | | | 0,397 | | | |
| | | | | | | 35,376 | | | |
| | | | | | | 17,010 | | | |
| | | | | | | -4,728 | | | |
| | | | | | | 12,282 | | | |
| | | | | | | 47,658 | | | |
| 84 | K | 784 | 784452471 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3, 80 m | m2 | 48,948 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|-------------|---------------------------------------|--|--------|--|---------------|-------|--------------|------|
| | | | "mč.1.01" | 1,72*0,75 | | | 1,290 | | | |
| | | | "mč.1.01" | $((1,72+1,335*2)*1,50+1,72*0,75)$ | | | 7,875 | | | |
| | | | "mč.1.02" | $((1,72+1,40*2)*1,50+1,72*0,75)$ | | | 8,070 | | | |
| | | | "mč.1.03" | $((2,46+1,335*2)*1,50+2,46*0,75)$ | | | 9,540 | | | |
| | | | "mč.1.04" | $((1,35+1,40+0,29)*1,50+(1,35+1,11)*0,75)$ | | | 6,405 | | | |
| | | | "mč.1.05" | $((0,885+1,11)*1,50+(0,885+1,11)*0,75)$ | | | 4,489 | | | |
| | | | | 0,30*(0,80*2+0,47*4) | | | 1,044 | | | |
| | | | | $-(0,80*2+0,60*6)*0,47$ | | | -2,444 | | | |
| | | | "horná hrana stien" | $(1,72+2,46+1,11)*0,075$ | | | 0,397 | | | |
| | | | Medzisúčtet | | | | 36,666 | | | |
| | | | "pred vstupom" | 5,67*3,00 | | | 17,010 | | | |
| | | | | -3*0,80*1,97 | | | -4,728 | | | |
| | | | Medzisúčtet | | | | 12,282 | | | |
| | | | Súčet | | | | 48,948 | | | |
| 85 | K | 784 | 784452911 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvojnásobné jednofarebné výšky do 3,80 m | m2 | | 10,580 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | "mč.1.01" | 10*2,30 | | | 2,300 | | | |
| | | | "mč.1.02" | 10*2,13 | | | 2,130 | | | |
| | | | "mč.1.03" | 10*3,28 | | | 3,280 | | | |
| | | | "mč.1.04" | 10*1,89 | | | 1,890 | | | |
| | | | "mč.1.05" | 10*0,98 | | | 0,980 | | | |
| | | | Súčet stavajúce stropy | | | | 10,580 | | | |
| 86 | K | 784 | 784497903 | Ostatné práce - oprášenie jednonásobné | m2 | | 55,093 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | "mč.1.01" | $(1,72*1,50+1,335*1,50*2+2,30)$ | | | 8,885 | | | |
| | | | "mč.1.02" | $(1,72*1,50+1,40*1,50*2+2,13)$ | | | 8,910 | | | |
| | | | "mč.1.03" | $(2,46*1,50+1,335*1,50*2+3,28)$ | | | 10,975 | | | |
| | | | "mč.1.04" | $((1,35+0,96)*1,50+1,89)$ | | | 5,355 | | | |
| | | | "mč.1.05" | $((0,885+1,10)*1,50+0,98)$ | | | 3,958 | | | |
| | | | "pred vstupom" | 5,67*3,00 | | | 17,010 | | | |
| | | | Súčet stavajúce steny a stropy | | | | 55,093 | | | |
| | D | 787 | 787 | Dokončovacie práce - zasklievanie | | | | | 0,000 | |
| 87 | K | 787 | 787840 | Interierové zrkadlo | m2 | | 2,400 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | "zrkadlo" | 2*1,20 | | | 2,400 | | | |
| 88 | K | 787 | 998787203 | Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 mm | % | | 0,669 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | D | M | | Práce a dodávky M | | | | | 0,000 | |
| | D | 21-M | | Elektromontáže | | | | | 0,000 | |
| 89 | K | 921 | 2e | Elektroinštalácie | komple | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | "samostatný projekt" | 1 | | | 1,000 | | | |
| | D | OST | | Ostatné | | | | | 0,000 | |
| 90 | K | HZS | HZS000111 | Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | "nepredvídané práce" | 12 | | | 12,000 | | | |
| 91 | K | HZS | HZS000113 | Stavebno montážne práce náročne - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 20,0 |
| | | | "práce pri skrátení radiatorov" | 2*3,50 | | | 7,000 | | | |
| | | | Celkom | | | | | | 0,000 | |